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Tak for invitationen til at afgive tilbud på en helhedsplan 
for, hvordan vi i fællesskab kan opdatere jeres uderum i 
A/B Ryparken, så de bliver naturrige, inviterende og et 
sted at mødes på tværs af foreningen. I det følgende går 
vi i dybden med vores forslag til en proces for, hvordan 
det kan gøres. 

Forslag til proces 

Vi ønsker i fællesskab med jer at skabe en naturbaseret 
helhedsplan, der sikrer 1) øget biodiversitet, 2) at ude-
rummene inviterer til at blive benyttet på tværs af alle 
beboere uanset alder og baggrund og 3) at bebyggelsens 
grønne udeområder fremstår som et samlet hele i takt 
med, at de udvikles. Med udviklingsplanen i hånden 
vil I stå med et værktøj til at sikre, at der bliver tænkt 
sammenhæng imellem bebyggelsens uderum - også 
selvom de udvikles etapevis over tid - og samt tager 
højde for hvordan driften af udearealerne kan foregå. 
	 Kort sagt: Jeres helhedsplan bliver et anvende-
ligt værktøj i udviklingen af jeres udearealer til en højere 
grad af biodiversitet og anvendelighed af uderummene 
for alle beboere.
	 For at sikre at helhedsplanen bliver anvendelig 
for jer som andelsforening, foreslår vi en enkel proces 
med afsæt i et opstartsmøde, hvor de indledende visi-
oner kortlægges og afstemmes i arbejdsgruppen med 

SLA’s vejledning. Herefter udarbejder vi et udkast til 
disponering af tiltag i udeområderne, som vi kommer 
og præsenterer til Beboerfesten i slutningen af august. 
Her indsamler vi beboernes inputs, som vi bruger til at 
finjustere den endelige helhedsplan, som færdiggøres 
til færdigt dokument i oktober. 
	 Helhedsplanen leverer vi som et A4-dokument, 
der indeholder en oversigtsplan og konkrete værktøjer 
til implementering af de enkelte tiltag. De enkelte tiltag 
kategoriseres efter, om det er noget der kan etableres 1) 
her og nu, 2)på kortere sigt,  2) mellem sigt og 3) længere 
sigt.

Processens aktiviteter 

Ultimo juni: Opstartsmøde med arbejdsgruppen

SLA præsenterer: 
•     ”Natur i AB Ryparken”, en overordnet naturkort-

lægning af området.
•     Inspirationsmateriale i form af fotos: Hvad er 

potentialerne for udvikling af natur (biodiversitet) 
og anvendelse af udearealerne (leg, ophold, samvær 
mv.).

Formål:
•     Arbejdsgruppen prioriterer i emner og visioner 

med vejledning fra SLA.
•     De 3 vigtigste formål for helhedsplanen bestemmes 

som ramme for SLA’s videre arbejde.

Helhedsplan for A/B Ryparkens grønne områder

Tidsplan*

Juni (ultimo) August September 

Opstartsmøde: 
A/B Ryparkens 
grønne gruppe

Beboerfest Møde i forbindelse med 
aflevering af  helhedsplan +  

afsluttende kommentarer

Statusmøde: 
A/B Ryparkens 
grønne gruppe

Oktober

* Tidsplanen tager højde for sommerferien, men vi er klar til at opstarte projektet når som helst.



A/B Ryparken 03.05.2024 Side 3

Primo  august: Besigtigelse og status
Status forud for beboerinddragelse til sommerfest. Hvis 
behod for yderligere besigtigelse, kan det kombineres.

Ultimo august: Beboerinddragelse som indslag til beboerfesten
•     SLA fremviser én planche med forslag til placering 

af programmer (anvendelse af udearealerne, leg, 
ophold mv.), samt ”værktøjer til fremme af biodi-
versitet” og indsamler inputs.

Formål:
•     Beboere kommer med input i form af post-it-sedler, 

der placeres på planchen.
•     SLA tager input med tilbage og finjusterer hel-

hedsplanen.

Medio september: Statusmøde inden endeligt helhedsplan
Status forud for endelig helhedsplan afleveres, et forum 
for afsluttende kommentarer til helhedsplanen.

Primo oktober: Helhedsplan
Helhedsplanen leveres i form af et A4-dokument, 
der nemt kan ses på skærm og printes. Dokumentet 
indeholder:
•     En oversigtsplan, der viser en disponering af pro-

grammer på udeområderne (f.eks. beboerbede til 
dyrkning, dufthave, blomstereng mv.)

•     En ”værktøjskasse” med beskrivelser af tiltag, der 
kan fremme biodiversitet og skabe nye muligheder 
for at anvendelse af udearealerne (beplantninger 
der kan danne nicher for ophold, frugtbuske 
der kan høstes, træstammer der kan klatres på). 
Værktøjskassen indeholder både tiltag der ikke 
koster noget, nogle der koster lidt, lidt mere og 
dem som kræver et større budget.

•     En etapeplan for etablering af helhedsplanen, der 
viser hvad der kan etableres nu og her, på kort, 
mellem og længere sigt samt hvordan naturen 
udvikles over tid.

Et tværfagligt team

For at sikre, at vi får belyst opgaven fra alle de nødvendige 
vinkler, tilbyder vi et tværfagligt team, der både rummer 
en projektleder, en biolog og en landskabsarkitekt. På 
den måde sikrer vi, at både det rumlige/arkitektoniske 
perspektiv bliver belyst, men også at vi har et fuldstæn-
digt blik for områdets biologiske kvaliteter og hvordan 
vi bedst muligt påvirker biodiversiteten positivt som 
en helt central del af den naturbaserede helhedsplan.

Nedenfor: Et eksempel på en naturbaseret transformation, som SLA har lavet i Ørestad 
vha. af ganske få virkemidler.
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